
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

BAN QLDA ĐTXD CÁC CTGT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-BQL Quảng Ngãi, ngày         tháng  6  năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu: Khảo sát, lập Báo cáo  

Kinh tế - Kỹ thuật, công trình Khắc phục, chống sạt lở bờ sông Liên, 

đoạn qua xã Ba Thành, huyện Ba Tơ 
  

 

Thực hiện Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 07/6/2024 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp Khắc phục, 

chống sạt lở bờ sông Liên, đoạn qua xã Ba Thành, huyện Ba Tơ; Ban Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (viết tắt là Ban Quản lý dự 

án) thông báo lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu: Khảo sát, lập Báo cáo Kinh 

tế - Kỹ thuật, công trình Khắc phục, chống sạt lở bờ sông Liên, đoạn qua xã Ba 

Thành, huyện Ba Tơ, như sau: 

1. Tên dự án: Khắc phục, chống sạt lở bờ sông Liên, đoạn qua xã Ba 

Thành, huyện Ba Tơ. 

2. Tên công trình: Khắc phục, chống sạt lở bờ sông Liên, đoạn qua xã Ba 

Thành, huyện Ba Tơ. 

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao 

thông tỉnh Quảng Ngãi; địa chỉ: Số 234 đường Võ Thị Sáu, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

4. Thông tin lựa chọn nhà thầu 

4.1. Tên gói thầu: Gói thầu: Khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật. 

4.2. Nguồn vốn: Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, 

sạt lở năm 2023, được UBND tỉnh phân bổ tại Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 

29/01/2024. 

4.3. Lĩnh vực: Tư vấn. 

4.4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn. 

4.5. Loại hợp đồng: Trọn gói. 

4.6. Giá gói thầu (tạm tính): 696.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm chín 

mươi sáu triệu đồng). 

Giá trị này là giá trị tạm tính để xem xét thương thảo, ký kết Hợp đồng và 

sẽ được chuẩn xác sau khi hồ sơ Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt thì các bên sẽ tiến hành ký kết phụ lục hợp đồng làm cơ sở 

thanh, quyết toán sau này. 

4.7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 30 ngày. 
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4.8. Phạm vi thực hiện gói thầu: Khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật 

công trình Khắc phục, chống sạt lở bờ sông Liên, đoạn qua xã Ba Thành, huyện Ba 

Tơ (khoảng 250m kè bảo vệ bờ sông Liên đoạn qua xã Ba Thành, huyện Ba Tơ). 

4.9. Mục đích xây dựng: Khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Liên, đoạn 

qua xã Ba Thành, huyện Ba Tơ để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người 

dân đang sinh sống dọc bờ sông, đảm bảo an toàn tuyến đường giao thông tỉnh 

lộ ĐT625, Trung tâm hành chính xã (bao gồm Trụ sở UBND xã, Trạm Y tế, Nhà 

làm việc của Công an, Quân sự xã).  

4.10. Địa điểm xây dựng: xã Ba Thành, huyện Ba Tơ. 

5. Yêu cầu sơ bộ về năng lực và kinh nghiệm 

- Về số năm kinh nghiệm của tổ chức: Được thành lập từ 05 năm trở lên 

tính từ thời điểm nộp hồ sơ năng lực. 

 - Về năng lực hoạt động xây dựng: Có chứng chỉ năng lực hoạt động xây 

dựng về Khảo sát địa hình, địa chất; thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn (Thủy lợi). 

- Về năng lực và kinh nghiệm: Đã thực hiện công tác khảo sát, lập Báo 

cáo nghiên cứu khả thi (hoặc Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi 

công) ít nhất 01 công trình thủy lợi, cấp IV (trong đó có hạng mục đê hoặc kè 

bảo vệ bờ) trong 05 năm gần đây (từ năm 2019 đến 2023). 

Ban Quản lý dự án thông báo lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu: Khảo 

sát, lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật, công trình Khắc phục, chống sạt lở bờ sông 

Liên, đoạn qua xã Ba Thành, huyện Ba Tơ như trên, nhà thầu tự tham chiếu tiêu 

chí nêu trên, tự đánh giá khả năng tham gia để gửi Hồ sơ năng lực (gồm đầy đủ 

các tài liệu pháp lý liên quan để chứng minh) và Đơn xin tham gia về Ban Quản 

lý dự án trước 08 giờ 00 phút, ngày 14/6/2024. Sau khi xem xét, nếu năng lực 

của nhà thầu đáp ứng các tiêu chí nêu trên thì Ban Quản lý dự án sẽ xem xét mời 

thương thảo, ký kết hợp đồng triển khai thực hiện. 

Nhà thầu nào quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin tại phòng Kế hoạch - 

Đầu tư thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng CMNV Ban; 

- Trang thông tin điện tử của Ban; 

- Lưu: VT, KHĐT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Ngô Văn Dụng 
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