

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 176: Thi công công trình di dời công trình công cộng, đoạn qua huyện Tư Nghĩa thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025

Thực hiện Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 06/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 10 Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh thông báo lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 176: Thi công công trình di dời công trình công cộng, đoạn qua huyện Tư Nghĩa thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, như sau:

1. Tên dự án: Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025.

2. Tên công trình: Thi công công trình di dời công trình công cộng, đoạn qua huyện Tư Nghĩa.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh; địa chỉ: Số 234 đường Võ Thị Sáu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

4. Thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt

4.1. Tên gói thầu: Gói thầu số 176: Thi công công trình di dời công trình công cộng, đoạn qua huyện Tư Nghĩa thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025.

4.2. Giá gói thầu: 20.562.519.000 đồng.

4.3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng.

4.4. Phạm vi thực hiện gói thầu: Thi công xây dựng công trình di dời công trình công cộng, đoạn qua huyện Tư Nghĩa thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 78/QĐ-BQL ngày 14/02/2023, bao gồm các hạng mục: Phân đường điện và phân đường dây viễn thông và đường ống cấp nước, cụ thể:

- Đường dây trung, hạ thế

+ Di chuyển, cải tạo khoảng 1,225km đường dây 22kV gồm 03 điểm giao chéo đường dây trung áp với đường cao tốc.

+ Di chuyển khoảng 1,763km đường dây hạ áp; 201 công tơ cùng hệ thống hòm hộp.

- Đường dây viễn thông

+ Cải tạo, di dời 05 đoạn tuyến đường dây viễn thông VNPT ra khỏi phạm vi GPMB với chiều dài tuyến ảnh hưởng là: 1010m, tổng chiều dài sau di chuyển, nâng cao là: 1103m.

+ Cải tạo, di dời 08 đoạn tuyến đường dây viễn thông VIETTEL ra khỏi phạm vi GPMB với chiều dài tuyến ảnh hưởng là: 1407m, tổng chiều dài sau di chuyển, nâng cao là: 1708m.

- Đường ống cấp nước: Xây dựng mới tuyến đường ống cấp nước hoàn trả có chiều dài L= 1.210m. Trong đó:

+ Đoạn tuyến đường nước tại Km0+850 có chiều dài xây dựng mới là 505m, gồm ống HDPE D250-PN10-18.4 có chiều dài 120m, ống HDPE D160-PN10-11.8 có chiều dài 110m, ống HDPE D63-PN10-4.7 có chiều dài 276m.

+ Đoạn tuyến đường nước tại Km 3+200 thu hồi đoạn ống nằm trong mốc GPMB đến điểm A1.

+ Đoạn tuyến đường nước tại Km4+200 có chiều dài xây dựng mới là 705m, gồm ống HDPE D63-PN10-4.7 có chiều dài 543m, ống HDPE D32-PN10-2.4 có chiều dài 162m.

5. Yêu cầu sơ bộ năng lực và kinh nghiệm

- Về số năm kinh nghiệm: Thành lập từ 05 năm trở lên tính từ thời điểm nộp hồ sơ đề xuất.

- Về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: Thực hiện theo đúng Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

- Về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu: 6.169 triệu đồng.

- Về hợp đồng tương tự: 01 hợp đồng thi công công trình đường dây và trạm biến áp (trong đó có công trình đường dây 22kV), có giá trị 5.243 triệu đồng; 01 hợp đồng thi công công trình đường cáp truyền tín hiệu viễn thông và trạm BTS, có giá trị 1.371 triệu đồng; 01 hợp đồng thi công công trình đường ống cấp nước (nước sạch), có giá trị 2.686 triệu đồng. *(trường hợp nhà thầu có 01 hợp đồng thực hiện tất cả hoặc 1 trong các hạng mục trên thì tính theo giá trị của từng hạng mục tương ứng trong hợp đồng; trường hợp liên danh, yêu cầu từng nhà thầu liên danh phải thỏa mãn điều kiện này theo tỷ lệ % tham dự trong thỏa thuận liên danh, có hợp đồng công chứng kèm theo để chứng minh).*

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh thông báo lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 176: Thi công công trình di dời công trình công cộng, đoạn qua huyện Tư Nghĩa thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 như trên, nhà thầu tự tham chiếu tiêu chí trên, tự đánh giá khả năng tham gia để gửi Hồ sơ năng lực (gồm đầy đủ các tài liệu liên quan) và Đơn xin tham gia về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh

(địa chỉ: Số 234 đường Võ Thị Sáu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) trước 07 giờ 30 phút, ngày 17/3/2023. Sau khi xem xét, nếu năng lực của nhà thầu đảm bảo tiêu chí trên thì Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh sẽ có văn bản đề nhà thầu nhận hồ sơ yêu cầu và chuẩn bị hồ sơ đề xuất theo quy định.

Nhà thầu nào quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin tại phòng Kế hoạch - Đầu tư thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng CMNV Ban;
- Trang thông tin điện tử của Ban;
- Lưu: VT, KHĐT.

GIÁM ĐỐC



Lê Quốc Đạt