

## THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 178: Thi công công trình di dời công trình công cộng, đoạn qua huyện Mộ Đức thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 06/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 10 Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh thông báo lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 178: Thi công công trình di dời công trình công cộng, đoạn qua huyện Mộ Đức thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, như sau:

**1. Tên dự án:** Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025.

**2. Tên công trình:** Di dời công trình công cộng, đoạn qua huyện Mộ Đức.

**3. Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh; địa chỉ: Số 234 đường Võ Thị Sáu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

### **4. Thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt**

4.1. Tên gói thầu: Gói thầu số 178: Thi công công trình di dời công trình công cộng, đoạn qua huyện Mộ Đức thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025.

4.2. Giá gói thầu: 80.830.457.000 đồng.

4.3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng.

4.4. Phạm vi thực hiện gói thầu: Thi công công trình di dời công trình công cộng, đoạn qua huyện Mộ Đức thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn



2021-2025 theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 77/QĐ-BQL ngày 14/02/2023, bao gồm các hạng mục: Phần đường điện, phần đường dây viễn thông và phần đường ống cấp nước, cụ thể:

- Đường dây cao áp 220kV

+ Cải tạo, di dời đoạn giao chéo với đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, lý trình Km29+060 tại khoảng cột VT171 - VT172 đường dây 220kV, mạch đơn lộ 273 TBA 500kV Dốc Sỏi - 272 TBA 220kV Quảng Ngãi. Với chiều dài tuyến chính từ VT167 đến VT175 là 2.626m, chiều dài tuyến tạm đoạn từ VT170 đến VT173 là 966m.

+ Cải tạo, di dời đoạn giao chéo với đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, lý trình Km30+760 tại khoảng cột VT181 - VT183 đường dây 220kV, mạch kép lộ 271/272 và 273/274 TBA 220kV Thượng Kon Tum - 273 và 274 TBA 220kV Quảng Ngãi. Với chiều dài tuyến chính từ VT175 đến VT185 là 3.498m, chiều dài tuyến tạm đoạn từ VT181 đến VT183 là 642m.

+ Cải tạo, di dời đoạn giao chéo với đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, lý trình Km30+844 tại khoảng cột VT05 - VT07 đường dây 220kV mạch đơn lộ 275 TBA 220kV Quảng Ngãi - 280 TBA 220kV Phước An. Với chiều dài tuyến chính từ VT03 đến VT13 là 3.709m, chiều dài tuyến tạm đoạn từ VT05 đến VT07 là 779m.

- Đường dây cao áp 110kV: Cải tạo, di dời đoạn giao chéo với đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, lý trình Km29+050 tại khoảng cột 155 - 158 đường dây 110kV mạch đơn lộ 173/NMTDDRE-175/T220QN. Với chiều dài tuyến chính từ 151 đến 160 là 2.650m, chiều dài tuyến tạm đoạn từ VT155 đến VT158 là 893m.

- Đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp

+ Cải tạo, di dời 4,490Km đường dây 22kV tại 03 điểm giao chéo đường dây trung áp 22kV với đường cao tốc.

+ Cải tạo, di dời 6,029Km đường dây hạ thế và 112 công tơ điện cùng hệ thống hòm hộp công tơ kèm theo.

+ Cải tạo, di dời 01 TBA Đức Lân 12 ra khỏi hành lang GPMB đường cao tốc.

- Đường dây viễn thông

+ Cải tạo, di dời 09 đoạn tuyến đường dây viễn thông VNPT ra khỏi phạm vi GPMB với chiều dài tuyến ảnh hưởng là 2.442m, tổng chiều dài sau di chuyển, nâng cao là 2.961m.

+ Cải tạo, di dời 10 đoạn tuyến đường dây viễn thông VIETTEL ra khỏi phạm vi GPMB với chiều dài tuyến ảnh hưởng là 4.593m, tổng chiều dài sau di chuyển, nâng cao là 5.082m.

## **5. Yêu cầu sơ bộ năng lực và kinh nghiệm**



- Về số năm kinh nghiệm: Thành lập từ 05 năm trở lên tính từ thời điểm nộp hồ sơ đề xuất.

- Về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: Thực hiện theo đúng Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

- Về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu: 24.250 triệu đồng.

- Về hợp đồng tương tự: Đã hoàn thành 01 hợp đồng thi công xây dựng có tính chất tương tự như sau:

+ Hợp đồng thi công công trình đường dây và trạm biến áp (trong đó có công trình đường dây 220kV), có giá trị 35.108 triệu đồng,

- Hợp đồng thi công công trình đường cáp truyền tín hiệu viễn thông, có giá trị 1.625 triệu đồng.

*(trường hợp nhà thầu có 01 hợp đồng thực hiện tất cả hoặc 1 trong các hạng mục trên thì tính theo giá trị của từng hạng mục tương ứng trong hợp đồng; trường hợp liên danh, yêu cầu từng nhà thầu liên danh phải thỏa mãn điều kiện này theo tỷ lệ % tham dự trong thỏa thuận liên danh, có hợp đồng công chứng kèm theo để chứng minh)*

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh thông báo lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 178: Thi công công trình di dời công trình công cộng, đoạn qua huyện Mộ Đức thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 như trên, nhà thầu tự tham chiếu tiêu chí trên, tự đánh giá khả năng tham gia để gửi Hồ sơ năng lực (gồm đầy đủ các tài liệu liên quan) và Đơn xin tham gia về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (địa chỉ: Số 234 đường Võ Thị Sáu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) trước 07 giờ 30 phút, ngày 17/3/2023. Sau khi xem xét, nếu năng lực của nhà thầu đảm bảo tiêu chí trên thì Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh sẽ có văn bản để nhà thầu nhận hồ sơ yêu cầu và chuẩn bị hồ sơ đề xuất theo quy định.

Nhà thầu nào quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin tại phòng Kế hoạch - Đầu tư thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng CMNV Ban;
- Trang thông tin điện tử của Ban;
- Lưu: VT, KHĐT.

**GIÁM ĐỐC**



**Lê Quốc Đạt**